

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150011		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課 --
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第14工区		
工事場所	貝塚市 窪田・畠中 地内		
工事概要	施工延長L=61.20m 管布設工VUφ200mm l=58.50m 人孔設置工3箇所 污水枘設置工13箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成27年4月23日		
当初	設計金額	¥10,129,320	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,694,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,694,000	【税込:円】
	工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年8月7日	
変更	変更請負額	¥9,739,440	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市木積2211-1	
100507		岸造園	
		代表者 岸 幸一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	岸造園	¥8,050,000	落札
2	(有)歩産業	¥8,050,000	
3	(株)井上商事	¥8,050,000	
4	植鶴造園	¥8,050,000	
5	(株)空母	¥8,050,000	
6	神堀建設工業	¥8,050,000	
7	(株)カリョウ	¥8,050,000	
8	窪利産業(株)	¥8,050,000	
9	(株)興起組	¥8,050,000	
10	晃和土木興業	¥8,050,000	
11	(株)酒井工務店	¥8,050,000	
12	(株)泉洋建設産業	¥8,050,000	
13	大弥建設(株)	¥8,050,000	
14	(有)武内建設	¥8,050,000	
15	(有)ツヨシ建設	¥8,050,000	
16	田中広工務店	¥8,050,000	
17	(株)田中政組	¥8,050,000	
18	佃造園(株)	¥8,050,000	
19	辻義設備工業(株)	¥8,050,000	
20	(株)中尾建設	¥8,050,000	
21	(有)南武産業	¥8,050,000	
22	西弘商店	¥8,050,000	
23	(有)庭匠	¥8,050,000	
24	古川建設(株)	¥8,050,000	
25	フヤ緑地建設(株)	¥8,050,000	
26	(有)前田組	¥8,050,000	
27	松本建設	¥8,050,000	
28	(有)南川造園	¥8,050,000	
29	ミヤ工業	¥8,050,000	
30	(株)門田商店	¥8,050,000	
31	八木造園	¥8,050,000	
32	(株)ヤマ建設	¥8,050,000	
33	(株)ヤマト	¥8,050,000	
34	幸建設	¥8,050,000	
35	降貴建設	¥8,050,000	
36	(株)六映	¥8,050,000	
37	泉州興業(株)		辞退
38	(株)大工安工務店		辞退
備考	(変更理由) 地権者の要望により、污水枘設置が2箇所増え、試掘の結果、管渠布設に支障となる障害物の撤去・処分が生じたため		

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150011		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課 --
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第14工区		
工事場所	貝塚市 窪田・畠中 地内		
工事概要	施工延長L=61.20m 管布設工VUφ200mm l=58.50m 人孔設置工3箇所 污水枘設置工13箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成27年4月23日		
当初	設計金額	¥10,129,320	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,694,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,694,000	【税込:円】
	工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年8月7日	
変更	変更請負額	¥9,739,440	
	変更工期		
落札(契約)業者 100507	貝塚市木積2211-1		
	岸造園		
	代表者 岸 幸一		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
39	(有)玉置産業		辞退
40	大一建設(株)		無効
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
備考	(変更理由) 地権者の要望により、污水枘設置が2箇所増え、試掘の結果、管渠布設に支障となる障害物の撤去・処分が生じたため		