

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170074		
工事種別	解体	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立葛城幼稚園解体撤去工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	既存園舎(S造平屋建て約460㎡)、その他付帯施設の解体撤去工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月15日		
当初	設計金額	¥14,083,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,860,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,860,400	【税込:円】
	工期	平成29年6月16日 ~ 平成29年9月29日	
変更	変更請負額	¥10,109,880	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山567-4	
100028		輝光建設 株式会社	
		代表取締役 山口 陽子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	輝光建設(株)	¥9,130,000	落札
2	泉州興業(株)	¥9,130,000	
3	神堀建設工業	¥9,130,000	
4	(株)カンキョーホレーション	¥9,130,000	
5	(有)清舗装	¥9,130,000	
6	久保川土木興業(株)	¥9,130,000	
7	窪利産業(株)	¥9,130,000	
8	(株)興起組	¥9,130,000	
9	神前建設(株)	¥9,130,000	
10	(有)幸伸設備工業	¥9,130,000	
11	(株)西海産業	¥9,130,000	
12	(株)泉洋建設産業	¥9,130,000	
13	(有)武内建設	¥9,130,000	
14	(有)ツヨキ建設	¥9,130,000	
15	(株)田中政組	¥9,130,000	
16	(有)玉置産業	¥9,130,000	
17	樽谷建設工業(株)	¥9,130,000	
18	佃造園(株)	¥9,130,000	
19	辻義設備工業(株)	¥9,130,000	
20	(株)東光	¥9,130,000	
21	(有)徳重工業	¥9,130,000	
22	西弘商店	¥9,130,000	
23	P. TECH	¥9,130,000	
24	古川建設(株)	¥9,130,000	
25	松本建設	¥9,130,000	
26	(株)溝端工務店	¥9,130,000	
27	ミヤビ工業	¥9,130,000	
28	山崎建設(株)	¥9,130,000	
29	(株)ヤマト	¥9,130,000	
30	幸建設	¥9,130,000	
31	降貴建設	¥9,130,000	
32	(株)六映	¥9,130,000	
33	矢倉工業	¥9,130,000	
34	光成運輸開発(株)	¥9,130,000	
35	(株)西貫社	¥9,130,000	
36	赤野建設	¥9,130,000	
37	土肥設備	¥9,130,000	
38	(有)ヒサ建設	¥9,130,000	
備考	(変更理由) 既設基礎撤去時に発見した想定外の地中埋設物を新たに撤去する必要がある、撤去工事を行ったため。		

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170074		
工事種別	解体	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立葛城幼稚園解体撤去工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	既存園舎(S造平屋建て約460㎡)、その他付帯施設の解体撤去工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月15日		
当初	設計金額	¥14,083,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,860,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,860,400	【税込:円】
	工期	平成29年6月16日 ~ 平成29年9月29日	
変更	変更請負額	¥10,109,880	
	変更工期		
落札(契約)業者 100028		貝塚市三ヶ山567-4	
		輝光建設 株式会社	
		代表取締役 山口 陽子	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
39	(株) 鷹野建設		無効
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
備考	(変更理由) 既設基礎撤去時に発見した想定外の地中埋設物を新たに撤去する必要があり、撤去工事を行ったため。		