

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180103		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営東住宅13棟廻りコンクリートブロック塀改修工事		
工事場所	貝塚市 東・福田 地内		
工事概要	<small>既存コンクリートブロック撤去工事 高さ約2.1m 延長約71m 目隠しフェンス新設工事 高さ約2.0m 延長約54m フェンス新設工事 高さ約1.8m 延長約17m その他付帯工事 一式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年8月9日		
当初	設計金額	¥6,566,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,853,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,853,600	【税込:円】
	工期	平成30年8月10日 ～ 平成30年11月9日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成30年8月10日 ～ 平成30年12月7日	
落札(契約)業者 100046	貝塚市三ツ松912-1		
	株式会社 酒井工務店		
	代表取締役 山本 龍治		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)酒井工務店	¥5,420,000	落札
2	(有)歩産業	¥5,420,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥5,420,000	
4	コビキ建設	¥5,420,000	
5	(有)タヨシ建設	¥5,420,000	
6	辻義設備工業(株)	¥5,420,000	
7	(有)南武産業	¥5,420,000	
8	鷺森工務店	¥5,420,000	
9	市岡建設(株)	¥5,420,000	
10	ミヤビ工業	¥5,420,000	
11	(株)ヤマキ建設	¥5,420,000	
12	(株)ヤマト	¥5,420,000	
13	(株)田中政組		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 台風21号による影響で資材の搬入が滞り、工程に影響が出たため。		