

平成30年度入札・契約結果

|               |   |                         |                       |                       |        |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 工事番号          | 190003  |                         |                       |                       |        |
| 工事種別          | 土木一式工事  | 工事担当課                   | 上下水道部 下水道推進課          |                       |        |
| 工事名           | 地蔵堂堤第3処理分区汚水管布設工事第1工区   |                         |                       |                       |        |
| 工事場所          | 貝塚市 地蔵堂・堤 地内  |                         |                       |                       |        |
| 工事概要          | 施工延長 L=319.55m 管推進工 HPφ300mm L=170.24m 管推進工 HPφ250mm L=147.11m 人孔設置工 4箇所 附帯工 1式 |                         |                       |                       |        |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札  | 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。    |                       |                       |        |
| 入札(契約)日       | 平成30年10月25日   |                         |                       |                       |        |
| 当初            | 設計金額  | ¥146,265,480            | 【税込:円】 *事後公表          |                       |        |
|               | 最低制限価格  | ¥131,490,000            | 【税込:円】 *事後公表          |                       |        |
|               | 落札(契約)金額  | ¥131,986,800            | 【税込:円】                |                       |        |
|               | 工期  | 平成30年10月26日 ~ 令和元年6月28日 |                       |                       |        |
| 変更            | 変更請負額   | ¥132,728,760            |                       |                       |        |
|               | 変更工期  |                         |                       |                       |        |
| 落札(契約)業者      | 貝塚市三ヶ山507-5-2   |                         |                       |                       |        |
|               | 窪利産業 株式会社   |                         |                       |                       |        |
|               | 代表取締役 窪利 弘  |                         |                       |                       |        |
| (指名)業者名       |   | 入札(見積)金額<br>1回目(税抜:円)   | 入札(見積)金額<br>2回目(税抜:円) | 入札(見積)金額<br>3回目(税抜:円) | 適用(備考) |
| 1             | 窪利産業(株)   | 122,210,000             |                       |                       | 落札     |
| 2             | (株)東光   | 123,750,000             |                       |                       |        |
| 3             | 山崎建設(株)   | 126,650,000             |                       |                       |        |
| 4             | 神前建設(株)   | 126,950,000             |                       |                       |        |
| 5             | (株)小西建設   | 127,100,000             |                       |                       |        |
| 6             | 辻義設備工業(株)   | 127,250,000             |                       |                       |        |
| 7             | (株)興起組  | 127,766,000             |                       |                       |        |
| 8             | 久保川土木興業(株)  | 129,800,000             |                       |                       |        |
| 9             | (株)西海産業   | 131,500,000             |                       |                       |        |
| 10            | (株)鍋谷工務店  | 118,190,000             |                       |                       | 失格     |
| 11            | 南海建設興業(株)   | 119,250,000             |                       |                       | 失格     |
| 12            |   |                         |                       |                       |        |
| 13            |   |                         |                       |                       |        |
| 14            |   |                         |                       |                       |        |
| 15            |   |                         |                       |                       |        |
| 16            |   |                         |                       |                       |        |
| 17            |   |                         |                       |                       |        |
| 18            |   |                         |                       |                       |        |
| 19            |   |                         |                       |                       |        |
| 20            |   |                         |                       |                       |        |
| 21            |   |                         |                       |                       |        |
| 22            |   |                         |                       |                       |        |
| 23            |   |                         |                       |                       |        |
| 24            |   |                         |                       |                       |        |
| 25            |   |                         |                       |                       |        |
| 26            |   |                         |                       |                       |        |
| 27            |   |                         |                       |                       |        |
| 28            |   |                         |                       |                       |        |
| 29            |   |                         |                       |                       |        |
| 30            |   |                         |                       |                       |        |
| 31            |   |                         |                       |                       |        |
| 32            |   |                         |                       |                       |        |
| 備考            | (変更理由)一部夜間施工に変更となったため。  |                         |                       |                       |        |