

平成30年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|--|---|---------------|
| 工事番号 | 180160 | | |
| 工事種別 | 管工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名 | 和歌山貝塚線配水管布設替工事（その2）（配管工事） | | |
| 工事場所 | 貝塚市 沢 地内 | | |
| 工事概要 | 工事延長L=255.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ150(L=225.1m)L=226.8m φ100(L=17.8m)L=18.6m φ75(L=7.9m)L=9.5m 給水切替工(22)23件 仮設管設置撤去工一式 附帯工一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成30年10月25日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥28,220,400 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥25,174,800 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥25,174,800 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成30年10月26日 ～ 平成31年3月8日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥25,482,600 | |
| | 変更工期 | 平成30年10月26日 ～ 平成31年3月15日 | |
| 落札(契約)業者 100307 | | 貝塚市王子706 有限会社 岸上設備工業所 代表取締役 岸上 慶一 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (有)岸上設備工業所 | ¥23,310,000 | 落札 |
| 2 | (株)オクダ | ¥23,310,000 | |
| 3 | 松浪水道(株) | ¥23,310,000 | |
| 4 | (株)コスモエンジニア | ¥23,310,000 | |
| 5 | ヨヘ産業(株) | ¥23,310,000 | |
| 6 | (有)オキ総合 | ¥23,310,000 | |
| 7 | (株)秀設 | | 辞退 |
| 8 | (株)貝塚水道工業所 | | 無効 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)計画のストッパー位置に継手があり、位置を移動させたため、施工延長及び部材が増加したため。 | | |