

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160037		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第13工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長L=334.82(334.28)m 管推進工HPφ250mm l=156.03m 管布設工VUφ200mm l=164.34(166.39)m 人孔設置工16(13)箇所 污水樹設置工21(26)箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年5月19日		
当初	設計金額	¥82,798,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥71,204,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥71,204,400	【税込:円】
	工期	平成28年5月20日 ~ 平成28年12月16日	
変更	変更請負額	¥73,335,240	
	変更工期	平成28年5月20日 ~ 平成29年1月27日	
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松1726-8	
100044		株式会社 西海産業	
		代表取締役 久保川 イツ子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業	¥65,930,000	落札
2	(株)安部工務店	¥65,930,000	
3	(株)カンキョーホレーション	¥65,930,000	
4	輝光建設(株)	¥65,930,000	
5	久保川土木興業(株)	¥65,930,000	
6	(株)興起組	¥65,930,000	
7	神前建設(株)	¥65,930,000	
8	(株)小西建設	¥65,930,000	
9	樽谷建設工業(株)	¥65,930,000	
10	山崎建設(株)	¥65,930,000	
11	(株)東光	¥65,930,000	
12	(株)鍋谷工務店	¥65,930,000	
13	南海建設興業(株)	¥65,930,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 公共污水樹設置の施工を開削工法から推進工法に変更し、これに伴い、工期を延長することになったため。		