

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160053		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堀第2処理分区第7工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 堀二丁目 地内		
工事概要	施工延長L=452.00m 舗装工(t=5cm)A=2613.9㎡ 区画線工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月2日		
当初	設計金額	¥12,511,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥10,897,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥10,897,200	【税込:円】
	工期	平成28年6月3日 ~ 平成28年7月29日	
変更	変更請負額	¥11,354,040	
	変更工期	平成28年6月3日 ~ 平成28年8月5日	
落札(契約)業者		貝塚市馬場76-1	
100032		久保川土木興業 株式会社	
		代表者 久保川 博	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥10,090,000	落札
2	(株)カキコーポレーション	¥10,090,000	
3	輝光建設(株)	¥10,090,000	
4	窪利産業(株)	¥10,090,000	
5	神前建設(株)	¥10,090,000	
6	(株)小西建設	¥10,090,000	
7	(株)西海産業	¥10,090,000	
8	(株)酒井工務店	¥10,090,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥10,090,000	
10	(有)武内建設	¥10,090,000	
11	(有)ツヨキ建設	¥10,090,000	
12	(株)田中政組	¥10,090,000	
13	(有)玉置産業	¥10,090,000	
14	樽谷建設工業(株)	¥10,090,000	
15	(有)南武産業	¥10,090,000	
16	(株)東光	¥10,090,000	
17	(株)鍋谷工務店	¥10,090,000	
18	南海建設興業(株)	¥10,090,000	
19	西弘商店	¥10,090,000	
20	ミヤビ工業	¥10,090,000	
21	古川建設(株)	¥10,090,000	
22	(有)前田組	¥10,090,000	
23	松本建設	¥10,090,000	
24	(株)ヤマキ建設	¥10,090,000	
25	(株)六映	¥10,090,000	
26	山崎建設(株)	¥10,090,000	
27	(株)ヤマト	¥10,090,000	
28	晃和土木興業		辞退
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設舗装厚が当初想定より厚い箇所があり、残塊処分量と路盤材が増加したため。		