

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160064		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子団地1号線配水管布設替工事(復元工事)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=165.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ150 L=2.5m DCIP(GX)φ100 L=149.7m DCIP(GX)φ75 L=10.1m 給水切替工 15件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年5月20日		
当初	設計金額	¥11,265,480	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,600,120	【税込:円】
	工期	平成28年5月23日 ~ 平成28年7月8日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成28年5月23日 ~ 平成28年7月22日	
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282	
		奥田商工 株式会社	
		代表者 奥田 孝子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	¥8,889,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)沿線事業場への大型車両による資材搬入時期と工事日程を調整した結果、工事着手を遅らせる必要が生じたため。		