

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160074		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道王子団地1号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=45.35m 土工 1式 側溝工 管渠工 (HPΦ500) l=11.27m 可変側溝工 (500*800) l=12.88m 舗装工 (t=5cm) 1式 撤去工 1式 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥4,705,560	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,050,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,050,000	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ~ 平成28年9月9日	
変更	変更請負額	¥4,276,800	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山507-5-2	
100206		kfカンパニー	
		代表者 窪利 静江	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	kfカンパニー	¥3,750,000	落札
2	泉州興業(株)	¥3,750,000	
3	(有)キョロ建設	¥3,750,000	
4	(有)坂口建設	¥3,750,000	
5	GIC	¥3,750,000	
6	(株)田中造園	¥3,750,000	
7	P. TECH	¥3,750,000	
8	(株)ヒロテック	¥3,750,000	
9	邦南建設	¥3,750,000	
10	矢倉工業	¥3,750,000	
11	鷺森工務店	¥3,750,000	
12	大昇建設(株)	¥3,750,000	
13	(株)馬野建設	¥3,750,000	
14	光成運輸開発(株)	¥3,750,000	
15	協和組	¥3,750,000	
16	(株)西貴社	¥3,750,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設コンクリートの取壊し及び処分が追加したため。		