

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160076		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積排水路舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	施工延長L=163.80m 舗装本復旧工(t=5cm)A=439.1㎡ 擁壁工1式 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月16日		
当初	設計金額	¥6,887,160	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,972,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,972,400	【税込:円】
	工期	平成28年6月17日 ~ 平成28年8月31日	
変更	変更請負額	¥6,824,520	
	変更工期		
落札(契約)業者 100175		貝塚市清見435	
		松本建設	
		代表者 松本 政信	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	松本建設	¥5,530,000	落札
2	輝光建設(株)	¥5,530,000	
3	窪利産業(株)	¥5,530,000	
4	神前建設(株)	¥5,530,000	
5	(株)小西建設	¥5,530,000	
6	(株)泉洋建設産業	¥5,530,000	
7	(有)武内建設	¥5,530,000	
8	(有)タヨシ建設	¥5,530,000	
9	(株)田中政組	¥5,530,000	
10	(有)玉置産業	¥5,530,000	
11	(株)東光	¥5,530,000	
12	(株)鍋谷工務店	¥5,530,000	
13	南海建設興業(株)	¥5,530,000	
14	(有)南武産業	¥5,530,000	
15	西弘商店	¥5,530,000	
16	古川建設(株)	¥5,530,000	
17	(有)前田組	¥5,530,000	
18	ミヤビ工業	¥5,530,000	
19	山崎建設(株)	¥5,530,000	
20	(株)ヤマト	¥5,530,000	
21	樽谷建設工業(株)		辞退
22	(株)酒井工務店	¥6,000,000	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設コンクリート舗装版の撤去処分の増加及び上層路盤を施工する必要が生じたため。		