

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160080		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	麻生中第2処理分区污水管布設工事第34工区		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	施工延長L=196.90m 管推進工HPφ250mm l=116.45m 管布設工VUφ200mm l=74.95m 人孔設置工4箇所 污水枳設置工11(9)箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月23日		
当初	設計金額	¥68,102,640	【税込:円】
	最低制限価格	¥59,918,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥59,918,400	【税込:円】
	工期	平成28年6月24日 ~ 平成29年1月20日	
変更	変更請負額	¥61,311,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松39-8	
100078		株式会社 東光	
		代表取締役 中野 春子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)東光	¥55,480,000	落札
2	(株)安部工務店	¥55,480,000	
3	(株)カンキョーホレーション	¥55,480,000	
4	輝光建設(株)	¥55,480,000	
5	久保川土木興業(株)	¥55,480,000	
6	(株)興起組	¥55,480,000	
7	神前建設(株)	¥55,480,000	
8	(株)小西建設	¥55,480,000	
9	樽谷建設工業(株)	¥55,480,000	
10	(株)鍋谷工務店	¥55,480,000	
11	南海建設興業(株)	¥55,480,000	
12	山崎建設(株)	¥55,480,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 污水枳の設置数を2箇所追加したほか、薬液注入工の注入量を追加したため。		