

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160083		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市政策部 政策推進課
工事名	ピクニックセンター跡地造成後工事		
工事場所	貝塚市 橋本外 地内		
工事概要	施工延長 L=823.5m 作業土工 一式 排水工 U240 L=753.1m U300 L=38.80m U600 L=22.90m 管渠工 VUφ300 L=8.70m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月16日		
当初	設計金額	¥22,704,840	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,882,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,882,800	【税込:円】
	工期	平成28年6月17日 ~ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額	¥20,711,160	
	変更工期	平成28年6月17日 ~ 平成28年10月31日	
落札(契約)業者		貝塚市水間200-1	
100041		コビキ建設	
		代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	コビキ建設	¥18,410,000	落札
2	(有)歩産業	¥18,410,000	
3	(有)アルファ産業	¥18,410,000	
4	(株)井上商事	¥18,410,000	
5	(株)植鶴造園	¥18,410,000	
6	神堀建設工業	¥18,410,000	
7	(株)カリョウ	¥18,410,000	
8	岸造園	¥18,410,000	
9	窪利産業(株)	¥18,410,000	
10	(有)幸伸設備工業	¥18,410,000	
11	晃和土木興業	¥18,410,000	
12	(株)酒井工務店	¥18,410,000	
13	千田建設(株)	¥18,410,000	
14	(株)泉洋建設産業	¥18,410,000	
15	大一建設(株)	¥18,410,000	
16	(株)大工安工務店	¥18,410,000	
17	大弥建設(株)	¥18,410,000	
18	(有)武内建設	¥18,410,000	
19	(有)ツツヅ建設	¥18,410,000	
20	田中広工務店	¥18,410,000	
21	(株)田中政組	¥18,410,000	
22	(有)玉置産業	¥18,410,000	
23	佃造園(株)	¥18,410,000	
24	辻義設備工業(株)	¥18,410,000	
25	(株)中尾建設	¥18,410,000	
26	(有)南武産業	¥18,410,000	
27	西弘商店	¥18,410,000	
28	(有)庭匠	¥18,410,000	
29	古川建設(株)	¥18,410,000	
30	(有)前田組	¥18,410,000	
31	松本建設	¥18,410,000	
32	(株)溝端工務店	¥18,410,000	
33	(有)南川造園	¥18,410,000	
34	(株)門田商店	¥18,410,000	
35	八木造園	¥18,410,000	
36	(株)ヤマキ建設	¥18,410,000	
37	(株)ヤマト	¥18,410,000	
38	幸建設	¥18,410,000	
備考	(変更理由) 雨の影響により、法面に表層崩壊が発生し、排水施設布設工及び健全な法面の保護にあたり、法面復旧が必要となったため。		

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160083		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市政策部 政策推進課
工事名	ピクニックセンター跡地造成後工事		
工事場所	貝塚市 橋本外 地内		
工事概要	施工延長 L=823.5m 作業土工 一式 排水工 U240 L=753.1m U300 L=38.80m U600 L=22.90m 管渠工 VUφ300 L=8.70m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月16日		
当初	設計金額	¥22,704,840	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,882,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,882,800	【税込:円】
	工期	平成28年6月17日 ~ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額	¥20,711,160	
	変更工期	平成28年6月17日 ~ 平成28年10月31日	
落札(契約)業者		貝塚市水間200-1	
100041		コビキ建設	
		代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
39	降貴建設	¥18,410,000	
40	(株)六映	¥18,410,000	
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
備考	(変更理由) 雨の影響により、法面に表層崩壊が発生し、排水施設布設工及び健全な法面の保護にあたり、法面復旧が必要となったため。		