

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160084		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第四中学校消火管漏水引替工事		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	消火ポンプの揚水管引替工事（80A屋外配管17m、80A屋内配管5m引替）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成28年7月1日		
当初	設計金額	¥4,352,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,909,600	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥3,909,600	【税込:円】
	工期	平成28年7月4日 ～ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額	¥4,723,920	
	変更工期		
落札（契約）業者		貝塚市名越878 有限会社 ワキ総合	
100316		代表者 脇田 淳一	
(指名) 業者名		入札（見積）金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(有)ワキ総合	¥3,620,000	落札
2	(株)東電機	¥3,620,000	
3	アスマ電設工業(株)	¥3,620,000	
4	石原水道	¥3,620,000	
5	(株)井上水道工業所	¥3,620,000	
6	(有)エムス	¥3,620,000	
7	岡本電気工業(株)	¥3,620,000	
8	(株)オカダ	¥3,620,000	
9	奥田商工(株)	¥3,620,000	
10	(株)貝塚水道工業所	¥3,620,000	
11	(株)田中政組	¥3,620,000	
12	(株)秀設	¥3,620,000	
13	生和設備工業(株)	¥3,620,000	
14	ヨヘ産業(株)	¥3,620,000	
15	(有)西村水道	¥3,620,000	
16	阪南設備工業(株)	¥3,620,000	
17	福井設備	¥3,620,000	
18	(株)コスモエンジニア	¥3,620,000	
19	ミヤビ工業	¥3,620,000	
20	(株)プラスワン	¥3,620,000	
21	(株)西貫社	¥3,620,000	
22	神前建設(株)	¥4,000,000	
23	(株)カンキコーポレーション		辞退
24	(有)岸上設備工業所		辞退
25	(有)幸伸設備工業		辞退
26	生孝設備(株)		辞退
27	辻義設備工業(株)		辞退
28	(株)後野設備		辞退
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設揚水管で新たに閉塞箇所を発見し、揚水管の引替を行う必要が生じたため。		