

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160092		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道四中前線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=224.05m 舗装工(A) (t=5cm、安定処理10cm、路盤10cm) A=927.4㎡ 舗装工(B) (t=10cm、安定処理5cm、路盤10cm) A=421.7㎡ 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥15,608,160	【税込:円】
	最低制限価格	¥13,672,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,672,800	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ~ 平成28年9月9日	
変更	変更請負額	¥15,510,960	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市地藏堂206-1	
100071		株式会社 田中政組	
		代表者 田中 政一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中政組	¥12,660,000	落札
2	輝光建設(株)	¥12,660,000	
3	窪利産業(株)	¥12,660,000	
4	神前建設(株)	¥12,660,000	
5	(株)小西建設	¥12,660,000	
6	(株)泉洋建設産業	¥12,660,000	
7	(有)武内建設	¥12,660,000	
8	(有)タヨシ建設	¥12,660,000	
9	(有)玉置産業	¥12,660,000	
10	(株)東光	¥12,660,000	
11	(株)鍋谷工務店	¥12,660,000	
12	南海建設興業(株)	¥12,660,000	
13	(有)南武産業	¥12,660,000	
14	西弘商店	¥12,660,000	
15	古川建設(株)	¥12,660,000	
16	(有)前田組	¥12,660,000	
17	ミヤビ工業	¥12,660,000	
18	山崎建設(株)	¥12,660,000	
19	(株)ヤマト	¥12,660,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 舗装下の地盤に池からの地下水が確認されたことから、掘削深さを浅くし、アスファルトを多層にする必要が生じたため。		