

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160109		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第三中学校消火管漏水引替工事		
工事場所	貝塚市 東山7丁目 地内		
工事概要	消火管の引替工事 SGP白50A10m、SGP白65A89m、SGP白2m保温工事、屋外消火栓閉塞工事、消防検査		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月1日		
当初	設計金額	¥3,898,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,499,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,499,200	【税込:円】
	工期	平成28年7月4日 ~ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額	¥7,133,400	
	変更工期	平成28年7月4日 ~ 平成28年11月11日	
落札(契約)業者		貝塚市澤1282	
100177		株式会社 オカダ	
		代表者 奥田 稔	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)オカダ	¥3,240,000	落札
2	アスマ電設工業(株)	¥3,240,000	
3	(株)井上水道工業所	¥3,240,000	
4	岡本電気工業(株)	¥3,240,000	
5	奥田商工(株)	¥3,240,000	
6	(株)秀設	¥3,240,000	
7	生和設備工業(株)	¥3,240,000	
8	(株)田中政組	¥3,240,000	
9	(有)西村水道	¥3,240,000	
10	阪南設備工業(株)	¥3,240,000	
11	ヨヘ産業(株)	¥3,240,000	
12	福井設備	¥3,240,000	
13	(株)コスモエンジニア	¥3,240,000	
14	ミヤビ工業	¥3,240,000	
15	(株)プラスワン	¥3,240,000	
16	石原水道	¥3,300,000	
17	(有)エムス	¥3,500,000	
18	(株)貝塚水道工業所	¥3,500,000	
19	(株)東電機	¥3,520,000	
20	神前建設(株)	¥3,600,000	
21	(株)西貫社	¥3,600,000	
22	(株)カンキョーホレーション		辞退
23	(有)岸上設備工業所		辞退
24	(有)幸伸設備工業		辞退
25	生孝設備(株)		辞退
26	辻義設備工業(株)		辞退
27	(有)ワキ総合		辞退
28	(株)後野設備		辞退
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設消火管で新たに漏水箇所を発見し、消火管の引替を行う必要が生じたため。		