

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160114		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	地蔵堂堤処理分区第2工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 地蔵堂・堤 地内		
工事概要	施工延長L=252.84m 舗装工A=1360.5㎡ 車道舗装(t=5cm)A=1316.8㎡ 車道舗装(t=10cm)A=43.7㎡ 区画線工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月14日		
当初	設計金額	¥7,219,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,253,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,253,200	【税込:円】
	工期	平成28年7月15日 ~ 平成28年9月16日	
変更	変更請負額	¥6,294,240	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市窪田21-10	
100162		ミビ工業	
		代表者 宮本 雅也	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ミビ工業	¥5,790,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥5,790,000	
3	輝光建設(株)	¥5,790,000	
4	(有)清舗装	¥5,790,000	
5	窪利産業(株)	¥5,790,000	
6	(株)大工安工務店	¥5,790,000	
7	(有)武内建設	¥5,790,000	
8	(株)鍋谷工務店	¥5,790,000	
9	(有)南武産業	¥5,790,000	
10	西弘商店	¥5,790,000	
11	古川建設(株)	¥5,790,000	
12	(有)前田組	¥5,790,000	
13	降貴建設	¥5,790,000	
14	山崎建設(株)	¥5,790,000	
15	神前建設(株)		辞退
16	P. TECH		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初想定していなかった仮駐車場を設置したため。		