

## 平成28年度入札・契約結果

工事番号	160116		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森三ツ松処理分区第8工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長L=176.90m 舗装工(t=5cm)A=787.4m <sup>2</sup> 区画線工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月14日		
当初	設計金額	¥4,838,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,190,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,190,400	【税込:円】
	工期	平成28年7月15日 ~ 平成28年9月16日	
変更	変更請負額	¥4,646,160	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市南町15-2	
		株式会社 鍋谷工務店	
100089		代表者 鍋谷 誠児	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鍋谷工務店	¥3,880,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥3,880,000	
3	輝光建設(株)	¥3,880,000	
4	(有)清舗装	¥3,880,000	
5	窪利産業(株)	¥3,880,000	
6	(有)武内建設	¥3,880,000	
7	(有)南武産業	¥3,880,000	
8	西弘商店	¥3,880,000	
9	古川建設(株)	¥3,880,000	
10	(有)前田組	¥3,880,000	
11	山崎建設(株)	¥3,880,000	
12	降貴建設	¥3,880,000	
13	(株)大工安工務店		失格
14	神前建設(株)		辞退
15	P. TECH		辞退
16	ミレ工業		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設舗装厚が当初想定より厚い箇所があり、残塊処分量と路盤材が増加したため。		