

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160131		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堀半田処理分区污水管布設工事第30工区		
工事場所	貝塚市 新井 地内		
工事概要	施工延長L=112.20m 管布設工VUφ200mm l=106.23m 人孔設置工8箇所 污水柵設置工27箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月28日		
当初	設計金額	¥14,777,640	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,819,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,819,600	【税込:円】
	工期	平成28年7月29日 ~ 平成28年11月11日	
変更	変更請負額	¥13,427,640	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市清見435	
100175		松本建設	
		代表者 松本 政信	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	松本建設	¥11,870,000	落札
2	(有)歩産業	¥11,870,000	
3	(有)アルファ産業	¥11,870,000	
4	(株)井上商事	¥11,870,000	
5	神堀建設工業	¥11,870,000	
6	(株)カリョウ	¥11,870,000	
7	(有)幸伸設備工業	¥11,870,000	
8	晃和土木興業	¥11,870,000	
9	千田建設(株)	¥11,870,000	
10	(株)泉洋建設産業	¥11,870,000	
11	(有)武内建設	¥11,870,000	
12	(有)タヨシ建設	¥11,870,000	
13	田中広工務店	¥11,870,000	
14	(株)田中政組	¥11,870,000	
15	佃造園(株)	¥11,870,000	
16	西弘商店	¥11,870,000	
17	(株)溝端工務店	¥11,870,000	
18	八木造園	¥11,870,000	
19	(株)ヤマト	¥11,870,000	
20	降貴建設	¥11,870,000	
21	(株)六映	¥11,870,000	
22	(株)鳥野建設	¥11,870,000	
23	(株)門田商店		無効
24	大一建設(株)		欠席
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 污水柵の設置箇所を変更したほか、地中内に既設支障構造物があり、これを撤去・処分したため。		