

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160208		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立総合体育館第3体育室外壁改修工事		
工事場所	貝塚市 畠中 地内		
工事概要	第3体育室外壁改修及びパネル・サッシ部のシール打替を行う。		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年11月4日		
当初	設計金額	¥4,168,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,747,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,747,600	【税込:円】
	工期	平成28年11月7日 ~ 平成28年12月22日	
変更	変更請負額	¥3,915,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100046		貝塚市三ツ松912-1 株式会社 酒井工務店 代表取締役 山本 龍治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)酒井工務店	¥3,470,000	落札
2	(有)キヒロ建設	¥3,470,000	
3	窪利産業(株)	¥3,470,000	
4	コヒキ建設	¥3,470,000	
5	(有)坂口建設	¥3,470,000	
6	辻義設備工業(株)	¥3,470,000	
7	(有)中筋建材店	¥3,470,000	
8	P. TECH	¥3,470,000	
9	松本建設	¥3,470,000	
10	(株)溝端工務店	¥3,470,000	
11	(株)ヤマト	¥3,470,000	
12	鷺森工務店	¥3,470,000	
13	(株)西貫社	¥3,470,000	
14	市岡建設(株)	¥3,470,000	
15	kfカンパニー	¥3,470,000	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 外壁面で想定を超える下地浮き及び欠損部補修箇所が発見されたため。		