

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160211		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	和歌山貝塚線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 沢 地内		
工事概要	工事延長 L=290.0m 配水管布設工 DCIP(GX) φ150 L=261.2m φ75 L=10.9m 給水切替工 21件 仮設管設置撤去工 一式 附帯工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年11月4日		
当初	設計金額	¥31,730,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥27,950,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥27,950,400	【税込:円】
	工期	平成28年11月7日 ~ 平成29年3月10日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成28年11月7日 ~ 平成29年3月21日	
落札(契約)業者 100319	貝塚市澤40-1		
	生孝設備 株式会社		
	代表取締役 生長 好一		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生孝設備(株)	¥25,880,000	落札
2	(株)井上水道工業所	¥25,880,000	
3	(株)オクダ	¥25,880,000	
4	(株)貝塚水道工業所	¥25,880,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥25,880,000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 道路管理者との占用協議に時間を要したため。		