

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160213		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営東住宅14～16棟高架水槽廻り配管更新工事		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	高架水槽廻り屋外既設給水管（ゲートバルブの追加）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成28年11月4日		
当初	設計金額	¥2,116,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,900,800	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥1,900,800	【税込:円】
	工期	平成28年11月7日 ～ 平成29年1月10日	
変更	変更請負額	¥2,074,680	
	変更工期	平成28年11月7日 ～ 平成29年1月27日	
落札（契約）業者 100307		貝塚市王子706 有限会社 岸上設備工業所 代表取締役 岸上 慶一	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	¥1,760,000	落札
2	(有)エムズ	¥1,760,000	
3	福井設備	¥1,760,000	
4	(有)ワタ総合	¥1,760,000	
5	(株)秀設	¥1,850,000	
6	辻義設備工業(株)	¥1,850,000	
7	(株)東電機	¥1,950,000	
8	奥田商工(株)		辞退
9	(有)幸伸設備工業		辞退
10	(株)田中政組		辞退
11	ミヤビ工業		辞退
12	(株)後野設備		辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 断水回数軽減のため、配管の系統を変更しゲートバルブを追加したため。		