

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160215		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ヶ山5号線外2線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 三ヶ山 地内		
工事概要	施工延長 L=17.6m アンカー式擁壁 L=15.1m 隔壁工 L=2.2m 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年11月17日		
当初	設計金額	¥4,442,040	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,834,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,834,000	【税込:円】
	工期	平成28年11月18日 ~ 平成29年3月17日	
変更	変更請負額	¥4,343,760	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市南町22-5	
100103		光産業	
		代表者 中尾 満彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	光産業	¥3,550,000	落札
2	泉州興業(株)	¥3,550,000	
3	岸造園	¥3,550,000	
4	(有)キノ建設	¥3,550,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥3,550,000	
6	(有)坂口建設	¥3,550,000	
7	GIC	¥3,550,000	
8	大弥建設(株)	¥3,550,000	
9	(株)田中造園	¥3,550,000	
10	(有)徳重工業	¥3,550,000	
11	P. TECH	¥3,550,000	
12	(株)西貫社	¥3,550,000	
13	(株)ヒロテック	¥3,550,000	
14	邦南建設	¥3,550,000	
15	矢倉工業	¥3,550,000	
16	かほ興業	¥3,550,000	
17	協和組	¥3,550,000	
18	克土木工業		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) コンクリート舗装面積が増加したため。		