

平成28年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|---|--------------------------|---------------|
| 工事番号 | 160225 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名 | 和歌山貝塚線配水管布設替工事（土工工事） | | |
| 工事場所 | 貝塚市 沢 地内 | | |
| 工事概要 | 工事延長 L=290.0m 配管土工 L=287.7m 舗装本復旧工 A=1495.2(1470.3) m ² 附帯工 一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成28年11月17日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥17,182,800 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥15,066,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥15,066,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成28年11月18日 ～ 平成29年3月24日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥15,226,920 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市石才11-1 | |
| 100151 | | 西弘商店 | |
| | | 代表者 西出 弘和 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 西弘商店 | ¥13,950,000 | 落札 |
| 2 | (有)歩産業 | ¥13,950,000 | |
| 3 | (有)アルファ産業 | ¥13,950,000 | |
| 4 | (株)カリョウ | ¥13,950,000 | |
| 5 | (有)幸伸設備工業 | ¥13,950,000 | |
| 6 | 晃和土木興業 | ¥13,950,000 | |
| 7 | 千田建設(株) | ¥13,950,000 | |
| 8 | (株)泉洋建設産業 | ¥13,950,000 | |
| 9 | (有)武内建設 | ¥13,950,000 | |
| 10 | 田中広工務店 | ¥13,950,000 | |
| 11 | (株)田中政組 | ¥13,950,000 | |
| 12 | 佃造園(株) | ¥13,950,000 | |
| 13 | (有)庭匠 | ¥13,950,000 | |
| 14 | 八木造園 | ¥13,950,000 | |
| 15 | (株)溝端工務店 | ¥13,950,000 | |
| 16 | ミレ工業 | ¥13,950,000 | |
| 17 | (株)門田商店 | ¥13,950,000 | |
| 18 | 降貴建設 | ¥13,950,000 | |
| 19 | (株)六映 | ¥13,950,000 | |
| 20 | (株)鷹野建設 | ¥13,950,000 | |
| 21 | (株)井上商事 | | 辞退 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由) 工事影響範囲の拡大により舗装面積が増大したため。 | | |