

平成28年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------|
| 工事番号 | 160228 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 都市整備部 道路公園課 |
| 工事名 | 中の谷川河川護岸改修工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 蕎原 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=27.80m 水路工(1) L=11.55m 水路工(2) L=15.76m 付帯工 一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成28年12月1日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥6,593,400 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥5,713,200 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥5,713,200 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成28年12月2日 ~ 平成29年3月17日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥6,000,480 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市木積2211-1 | |
| 100507 | | 岸造園 | |
| | | 代表者 岸 幸一 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 岸造園 | ¥5,290,000 | 落札 |
| 2 | 泉州興業(株) | ¥5,290,000 | |
| 3 | 克土木工業 | ¥5,290,000 | |
| 4 | (有)キビロ建設 | ¥5,290,000 | |
| 5 | (株)グリーンガーデン | ¥5,290,000 | |
| 6 | コビキ建設 | ¥5,290,000 | |
| 7 | GIC | ¥5,290,000 | |
| 8 | 大弥建設(株) | ¥5,290,000 | |
| 9 | (株)田中造園 | ¥5,290,000 | |
| 10 | (有)徳重工業 | ¥5,290,000 | |
| 11 | P. TECH | ¥5,290,000 | |
| 12 | 邦南建設 | ¥5,290,000 | |
| 13 | 矢倉工業 | ¥5,290,000 | |
| 14 | カト興業 | ¥5,290,000 | |
| 15 | 協和組 | ¥5,290,000 | |
| 16 | (株)西貫社 | ¥5,290,000 | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由) コンクリート打設量が増加したため。 | | |