

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160236		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	沢処理分区污水管布設工事第44工区		
工事場所	貝塚市 沢 地内		
工事概要	施工延長L=160.20(159.70)m 管布設工VUφ200mm l=147.77(147.76)m 人孔設置工19(18)箇所 污水枳設置工20(21)箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年12月1日		
当初	設計金額	¥22,600,080	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,699,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,699,200	【税込:円】
	工期	平成28年12月2日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額	¥19,057,680	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤1357	
100056		株式会社 大工安工務店	
		代表取締役 安田 建二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大工安工務店	¥18,240,000	落札
2	(株)安部工務店	¥18,240,000	
3	(株)植鶴造園	¥18,240,000	
4	(株)カンキョーホーレション	¥18,240,000	
5	輝光建設(株)	¥18,240,000	
6	窪利産業(株)	¥18,240,000	
7	(株)興起組	¥18,240,000	
8	(有)玉置産業	¥18,240,000	
9	辻義設備工業(株)	¥18,240,000	
10	(有)南川造園	¥18,240,000	
11	(株)鍋谷工務店	¥18,240,000	
12	南海建設興業(株)	¥18,240,000	
13	(有)南武産業	¥18,240,000	
14	古川建設(株)	¥18,240,000	
15	(有)前田組	¥18,240,000	
16	光成運輸開発(株)	¥18,240,000	
17	久保川土木興業(株)		辞退
18	(株)小西建設		辞退
19	(株)酒井工務店		辞退
20	(株)ヤマ建設		辞退
21	樽谷建設工業(株)		無効
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設U型側溝の取壊しが不要となったため。		