

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160237		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子沢処理分区污水管布設工事第21工区		
工事場所	貝塚市 王子・浦田・沢 地内		
工事概要	施工延長L=205.60m 管布設工VUφ200mm l=193.80m 人孔設置工15箇所 污水柵設置工36箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年12月1日		
当初	設計金額	¥24,818,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥21,675,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,675,600	【税込:円】
	工期	平成28年12月2日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額	¥22,329,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市馬場76-1	
100032		久保川土木興業 株式会社	
		代表取締役 久保川 博	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥20,070,000	落札
2	(株)安部工務店	¥20,070,000	
3	(株)植鶴造園	¥20,070,000	
4	(株)カンキョーホレーション	¥20,070,000	
5	輝光建設(株)	¥20,070,000	
6	窪利産業(株)	¥20,070,000	
7	(株)興起組	¥20,070,000	
8	(株)小西建設	¥20,070,000	
9	(株)大工安工務店	¥20,070,000	
10	(有)玉置産業	¥20,070,000	
11	樽谷建設工業(株)	¥20,070,000	
12	辻義設備工業(株)	¥20,070,000	
13	(株)鍋谷工務店	¥20,070,000	
14	南海建設興業(株)	¥20,070,000	
15	(有)南武産業	¥20,070,000	
16	古川建設(株)	¥20,070,000	
17	(有)前田組	¥20,070,000	
18	(有)南川造園	¥20,070,000	
19	光成運輸開発(株)	¥20,070,000	
20	(株)酒井工務店		辞退
21	(株)ヤマ建設		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 夜間施工を昼間施工に変更したこと及び、用水路の復旧が発生したため。		