

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160244		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	永寿団地1号線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長L=180.0m 配管土工L=176.5m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年12月1日		
当初	設計金額	¥4,903,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,255,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,255,200	【税込:円】
	工期	平成28年12月2日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額	¥4,536,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市水間200-1	
100041		コビキ建設	
		代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	コビキ建設	¥3,940,000	落札
2	泉州興業(株)	¥3,940,000	
3	克土木工業	¥3,940,000	
4	(有)キビロ建設	¥3,940,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥3,940,000	
6	GIC	¥3,940,000	
7	大弥建設(株)	¥3,940,000	
8	(株)田中造園	¥3,940,000	
9	(有)徳重工業	¥3,940,000	
10	P. TECH	¥3,940,000	
11	邦南建設	¥3,940,000	
12	矢倉工業	¥3,940,000	
13	協和組	¥3,940,000	
14	(株)西貫社	¥3,940,000	
15	岸造園		辞退
16	カト興業		無効
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初よりも舗装本復旧面積が増加したため。		