

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160246		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堀半田処理分区污水管布設工事第29工区		
工事場所	貝塚市 新井・半田 地内		
工事概要	施工延長L=61.50m 管布設工VUφ200mm l=58.15m 人孔設置工4箇所 污水柵設置工7(6)箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年12月15日		
当初	設計金額	¥7,792,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,739,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,739,200	【税込:円】
	工期	平成28年12月16日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額	¥7,049,160	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀1-28-4	
100518		八木造園	
		代表者 八木 定	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	八木造園	¥6,240,000	落札
2	(有)歩産業	¥6,240,000	
3	(有)アルファ産業	¥6,240,000	
4	(株)カリアヨウ	¥6,240,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥6,240,000	
6	晃和土木興業	¥6,240,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥6,240,000	
8	田中広工務店	¥6,240,000	
9	佃造園(株)	¥6,240,000	
10	(有)庭匠	¥6,240,000	
11	松本建設	¥6,240,000	
12	(株)溝端工務店	¥6,240,000	
13	ミヤビ工業	¥6,240,000	
14	(株)門田商店	¥6,240,000	
15	(株)ヤマト	¥6,240,000	
16	降貴建設	¥6,240,000	
17	(株)六映	¥6,240,000	
18	(株)鷹野建設	¥6,240,000	
19	神堀建設工業		辞退
20	(株)田中政組		辞退
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 污水柵を1箇所追加設置したほか、試掘結果より、既設地下埋設物との離隔を確保するのに本管の一部を深くしたため。		