

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160252		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	石才処理分区污水管布設工事第10工区		
工事場所	貝塚市 橋本・石才 地内		
工事概要	施工延長L=175.15(175.85)m 管布設工VUφ200mm l=164.13(164.83)m 人孔設置工14(13)箇所 污水柵設置工14箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年12月15日		
当初	設計金額	¥25,830,360	【税込:円】
	最低制限価格	¥22,539,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥22,539,600	【税込:円】
	工期	平成28年12月16日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額	¥22,991,040	
	変更工期	平成28年12月16日 ~ 平成29年3月29日	
落札(契約)業者		貝塚市南町15-2	
100089		株式会社 鍋谷工務店	
		代表取締役 鍋谷 誠児	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鍋谷工務店	¥20,870,000	落札
2	(株)安部工務店	¥20,870,000	
3	(株)植鶴造園	¥20,870,000	
4	(株)カンキョーホーレション	¥20,870,000	
5	輝光建設(株)	¥20,870,000	
6	(有)南武産業	¥20,870,000	
7	(有)南川造園	¥20,870,000	
8	(有)玉置産業	¥20,870,000	
9	樽谷建設工業(株)	¥20,870,000	
10	辻義設備工業(株)	¥20,870,000	
11	古川建設(株)	¥20,870,000	
12	(有)前田組	¥20,870,000	
13	光成運輸開発(株)	¥20,870,000	
14	南海建設興業(株)		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)夜間施工を昼間施工に変更。また、本管布設ラインに擁壁があり、コンクリート削孔及び小口径人孔を追加する必要が生じたため。		