

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160255		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	岸和田牛滝山貝塚線外1線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 蕎原 地内		
工事概要	工事延長 L=90.00m 配水管布設工 PPΦ50 L=85.20m 給水切替工 8件 仮設管撤去工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年1月12日		
当初	設計金額	¥4,633,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,017,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,017,600	【税込:円】
	工期	平成29年1月13日 ~ 平成29年3月10日	
変更	変更請負額	¥4,092,120	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市森449-3	
100324		株式会社 後野設備	
		代表取締役 後野 伸一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)後野設備	¥3,720,000	落札
2	石原水道	¥3,720,000	
3	(有)エムズ	¥3,720,000	
4	阪南設備工業(株)	¥3,720,000	
5	エー産業(株)	¥3,720,000	
6	(有)ワタ総合	¥3,720,000	
7	松浪水道(株)	¥3,720,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 分水閉栓を必要とする給水管が判明したため。		