

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170055		
工事種別	電気工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第五中学校校舎屋上・外壁改修工事に伴う電気設備工事		
工事場所	貝塚市 二色2丁目 地内		
工事概要	屋上・外壁改修工事に伴う動力、電灯コンセント、弱電、その他付帯電気設備の改修工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月1日		
当初	設計金額	¥5,702,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,086,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,086,800	【税込:円】
	工期	平成29年6月2日 ～ 平成29年10月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成29年6月2日 ～ 平成29年11月30日	
落札(契約)業者 100401		貝塚市新井70 株式会社 東電機 代表取締役 辻村 賢二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)東電機	¥4,710,000	落札
2	アスマ電設工業(株)	¥4,710,000	
3	鍛冶電気(株)	¥5,280,000	
4	阪口電工(株)	¥5,280,000	
5	和泉電気工事(株)		辞退
6	(有)新川電工舎		辞退
7	(株)平野電気商会		辞退
8	福井電気設備(株)		辞退
9	(株)米善電機商会		辞退
10	(株)クラージュ		辞退
11	(株)タケ商会		無効
12	盛和電機(株)		無効
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)「市立第五中学校校舎屋上・外壁改修工事に伴う建築工事」の工期延長に伴い、工期変更が必要となったため。		