

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170056		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第五中学校校舎屋上・外壁改修工事に伴う機械設備工事		
工事場所	貝塚市 二色2丁目 地内		
工事概要	屋上・外壁改修工事に伴う給排水、給湯、ガス、空調設備の改修工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月1日		
当初	設計金額	¥4,233,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,780,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,780,000	【税込:円】
	工期	平成29年6月2日 ～ 平成29年10月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成29年6月2日 ～ 平成29年11月30日	
落札(契約)業者		貝塚市澤917-5	
100157		有限会社 幸伸設備工業	
		代表取締役 辻本 幸司	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)幸伸設備工業	¥3,500,000	落札
2	(株)東電機	¥3,500,000	
3	アスマ電設工業(株)	¥3,500,000	
4	(株)田中政組	¥3,500,000	
5	辻義設備工業(株)	¥3,500,000	
6	阪南設備工業(株)	¥3,500,000	
7	(株)コスモエンジニア	¥3,500,000	
8	ミレ工業	¥3,500,000	
9	辻慶清掃(株)	¥3,500,000	
10	土肥設備	¥3,500,000	
11	(株)秀設	¥3,800,000	
12	石原水道	¥3,920,000	
13	(有)エムス	¥3,920,000	
14	(有)岸上設備工業所	¥3,920,000	
15	(株)貝塚水道工業所	¥4,000,000	
16	(株)オクダ		辞退
17	奥田商工(株)		辞退
18	神前建設(株)		辞退
19	生和設備工業(株)		辞退
20	福井設備		辞退
21	(株)後野設備		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)「市立第五中学校校舎屋上・外壁改修工事に伴う建築工事」の工期延長に伴い、工期変更が必要となったため。		