

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170087		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ツ松土生滝線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 東山七丁目 地内		
工事概要	<small> 施工延長 L=161.05m 舗装工 (t=5cm) A=883.84㎡ 付帯工 1式 路盤工 () (t=10cm) A=391.06㎡ </small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月29日		
当初	設計金額	¥5,078,160	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,449,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,449,600	【税込:円】
	工期	平成29年6月30日 ~ 平成29年8月31日	
変更	変更請負額	¥4,957,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才608-1	
100178		P. TECH	
		代表者 片山 敏親	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	P. TECH	¥4,120,000	落札
2	(株)カキコーポレーション	¥4,120,000	
3	輝光建設(株)	¥4,120,000	
4	(有)清舗装	¥4,120,000	
5	久保川土木興業(株)	¥4,120,000	
6	(株)興起組	¥4,120,000	
7	神前建設(株)	¥4,120,000	
8	(株)小西建設	¥4,120,000	
9	(株)西海産業	¥4,120,000	
10	(株)酒井工務店	¥4,120,000	
11	(株)大工安工務店	¥4,120,000	
12	(有)武内建設	¥4,120,000	
13	(株)田中政組	¥4,120,000	
14	(有)玉置産業	¥4,120,000	
15	(株)東光	¥4,120,000	
16	(株)鍋谷工務店	¥4,120,000	
17	南海建設興業(株)	¥4,120,000	
18	(有)南武産業	¥4,120,000	
19	西弘商店	¥4,120,000	
20	古川建設(株)	¥4,120,000	
21	(有)前田組	¥4,120,000	
22	松本建設	¥4,120,000	
23	ミヤビ工業	¥4,120,000	
24	(株)ヤマキ建設	¥4,120,000	
25	降貴建設	¥4,120,000	
26	窪利産業(株)		辞退
27	樽谷建設工業(株)		辞退
28	山崎建設(株)		辞退
29	(株)六映		辞退
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設上層路盤部の状態が悪く、路盤入替えが必要となったため。		