

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170091		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線外1線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(石才第10工区)		
工事場所	貝塚市 石才・橋本 地内		
工事概要	工事延長L=210.0(205.0)m 配水管布設工DCIP(GX)φ300 L=29.10(30.84)m DCIP(GX)φ200 L=178.97(171.43)m 給水切替工10(11)件 仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成29年6月15日		
当初	設計金額	¥27,518,400	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,987,880	【税込:円】
	工期	平成29年6月16日 ~ 平成29年9月22日	
変更	変更請負額	¥22,170,240	
	変更工期		
落札(契約)業者 100323		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥22,211,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)埋設時、支障物件との位置関係から、本管布設位置が変更となり、配管材料が減少したため。		