

## 平成29年度入札・契約結果

工事番号	170093		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	未普及地域解消事業舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 大川・柵谷 地内		
工事概要	工事延長 L=600.0m、舗装工 A=2271.8㎡、アスファルト舗装工 (t=5cm) A=2241.5㎡、コンクリート舗装工 (t=10cm) A=30.3㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年6月29日		
当初	設計金額	¥13,899,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,247,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,247,200	【税込:円】
	工期	平成29年6月30日 ~ 平成29年9月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成29年6月30日 ~ 平成29年10月13日	
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山568-7	
100123		山崎建設 株式会社	
		代表取締役 下副田 斉	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	山崎建設(株)	¥11,340,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥11,340,000	
3	輝光建設(株)	¥11,340,000	
4	(有)清舗装	¥11,340,000	
5	久保川土木興業(株)	¥11,340,000	
6	窪利産業(株)	¥11,340,000	
7	(株)興起組	¥11,340,000	
8	神前建設(株)	¥11,340,000	
9	(株)小西建設	¥11,340,000	
10	(株)西海産業	¥11,340,000	
11	(株)酒井工務店	¥11,340,000	
12	(株)大工安工務店	¥11,340,000	
13	(有)武内建設	¥11,340,000	
14	(株)田中政組	¥11,340,000	
15	(有)玉置産業	¥11,340,000	
16	樽谷建設工業(株)	¥11,340,000	
17	(株)東光	¥11,340,000	
18	(株)鍋谷工務店	¥11,340,000	
19	南海建設興業(株)	¥11,340,000	
20	(有)南武産業	¥11,340,000	
21	西弘商店	¥11,340,000	
22	P. TECH	¥11,340,000	
23	古川建設(株)	¥11,340,000	
24	(有)前田組	¥11,340,000	
25	松本建設	¥11,340,000	
26	ミヤビ工業	¥11,340,000	
27	(株)ヤマキ建設	¥11,340,000	
28	降貴建設	¥11,340,000	
29	(株)六映	¥11,340,000	
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 沿線住民の給水管引込工事の遅れにより、着工が遅くなったため。		