

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170106		
工事種別	防水工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	衛生事業所生し尿貯留槽防水改修工事		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	貯留槽内の防水改修（防食被覆面積約1,800㎡）および付帯工事一式（変更内容）断面修復工事施工量（厚さ）および梁型大断面修復工事1ヵ所の追加等		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成29年7月13日		
当初	設計金額	¥25,390,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥22,842,000	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥22,842,000	【税込:円】
	工期	平成29年7月14日 ～ 平成29年12月22日	
変更	変更請負額	¥29,166,480	
	変更工期	平成29年7月14日 ～ 平成30年1月31日	
落札（契約）業者 100616		貝塚市脇浜3-20-12 株式会社 葛城防水 代表取締役 猪原 聡	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(株)葛城防水	¥21,150,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥21,150,000	
3	神前建設(株)	¥21,150,000	
4	(株)エムト	¥23,510,000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 躯体コンクリート及び鉄筋の劣化・酸化が想定以上に進行していたため、劣化部の撤去・修復及び梁型・大断面欠損部の補強・修復が必要となり、工事量が増加したため。		