

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170120		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森清児処理分区污水管布設工事第38工区		
工事場所	貝塚市 森 地内		
工事概要	施工延長 L=210.70m 管布設工 VUφ200mm l=201.76m 人孔設置工 13箇所 污水柵設置工 24箇所 舗装工 1式 付帯工 1(0)式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年7月27日		
当初	設計金額	¥23,898,240	【税込:円】
	最低制限価格	¥21,124,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,124,800	【税込:円】
	工期	平成29年7月28日 ~ 平成29年11月30日	
変更	変更請負額	¥21,405,600	
	変更工期		
落札(契約)業者 100512		貝塚市畠中567 有限会社 庭匠 代表取締役 村田 勝洋	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)庭匠	¥19,560,000	落札
2	(株)田中政組	¥19,560,000	
3	(株)中尾建設	¥19,560,000	
4	古川建設(株)	¥19,560,000	
5	(有)前田組	¥19,560,000	
6	(有)南川造園	¥19,560,000	
7	ミヤビ工業	¥19,560,000	
8	(株)六映	¥19,560,000	
9	(株)鷹野建設	¥19,560,000	
10	光成運輸開発(株)	¥19,560,000	
11	kfカンパニー	¥19,560,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)掘削の安全性を考慮して、電柱吊り防護工を行ったため。		