平 成 29 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工　事　番　号		170145		
工　事　種　別		鋼構造物工事	工 事 担 当 課	都市整備部 道路公園課
工　　事　　名		市道名越千石荘線(千石橋)橋梁補強補修工事		
工　事　場　所		貝塚市　名越　地内		
工　事　概　要		施工延長　L=38,30m　橋梁耐震補強工　1式　橋梁補修工　1式　仮設工　1式		
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。	
入札(契約)日		平成29年10月3日		
当初	設計金額	¥47,105,280	【税込:円】 ＊事後公表	
	最低制限価格	¥41,698,800	【税込:円】 ＊事後公表	
	落札(契約)金額	¥47,044,800	【税込:円】	
	工　　期	平成29年10月4日 ～ 平成30年3月23日		
変更	変更請負額	¥52,173,720		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者		大阪市住之江区平林南1-3-30 酒井工業 株式会社 大阪本社 本社長 池邊 清吉		

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	酒井工業㈱ 大阪本社	44,440,000	43,560,000		落札
2	山本建設工業㈱	辞退			辞退
3	関西化工建設㈱	辞退			辞退
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

備考	(変更理由)既設支承について、工事中に遊間異常・ストッパーの変形が確認され、支承の交換が必要となったため。