

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170157		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第16工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=281.20m 管布設工 VUφ200mm l=273.85m 人孔設置工 8箇所 污水柵設置工 56(54)箇所 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年10月12日		
当初	設計金額	¥35,694,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥31,730,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥31,730,400	【税込:円】
	工期	平成29年10月13日 ~ 平成30年3月9日	
変更	変更請負額	¥34,434,720	
	変更工期	平成29年10月13日 ~ 平成30年3月23日	
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松39-8	
100078		株式会社 東光	
		代表取締役 中野 春子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)東光	¥29,380,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥29,380,000	
3	輝光建設(株) 貝塚支店	¥29,380,000	
4	久保川土木興業(株)	¥29,380,000	
5	(株)興起組	¥29,380,000	
6	神前建設(株)	¥29,380,000	
7	樽谷建設工業(株)	¥29,380,000	
8	辻義設備工業(株)	¥29,380,000	
9	(株)鍋谷工務店	¥29,380,000	
10	南海建設興業(株)	¥29,380,000	
11	山崎建設(株)	¥29,380,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 下水道本管布設高さの変更及び污水柵の設置数を2箇所追加したため。		