

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170167		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道名越千石荘線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 名越 地内		
工事概要	施工延長 L=14.3m 水路工(ボックスカルバート) 800*500 L=12.26m アスファルト舗装工(T=10cm)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年10月26日		
当初	設計金額	¥6,608,520	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,810,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,810,400	【税込:円】
	工期	平成29年10月27日 ~ 平成30年3月20日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成29年10月27日 ~ 平成30年3月30日	
落札(契約)業者		貝塚市麻生中1175-14	
100209		赤野建設	
		代表者 赤野 裕通	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	赤野建設	¥5,380,000	落札
2	泉州興業(株)	¥5,380,000	
3	神堀建設工業	¥5,380,000	
4	(有)キヒロ建設	¥5,380,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥5,380,000	
6	(有)坂口建設	¥5,380,000	
7	阪口製作所	¥5,380,000	
8	(株)田中造園	¥5,380,000	
9	(有)徳重工業	¥5,380,000	
10	光産業	¥5,380,000	
11	邦南建設	¥5,380,000	
12	(株)溝端工務店	¥5,380,000	
13	幸建設	¥5,380,000	
14	大昇建設(株)	¥5,380,000	
15	矢倉工業	¥5,380,000	
16	鷺森工務店	¥5,380,000	
17	協和組	¥5,380,000	
18	辻慶清掃(株)	¥5,380,000	
19	(株)西貫社	¥5,380,000	
20	(株)アート	¥5,380,000	
21	西原工業	¥5,380,000	
22	土肥設備	¥5,380,000	
23	(有)ヒサ建設	¥5,380,000	
24	カト興業		辞退
25	(株)ヒロテック		無効
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)掘削の結果、既設水路と接続するにはボックスカルバートの形状を変更する必要が生じ、時間を要したため。		