

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170169		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事（配管工事）		
工事場所	貝塚市 堀1丁目・堀2丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=175.0m、配水管管布設工 DCIP(GX)Φ300 L=140.9m DCIP (GX)Φ200 L=3.4m DCIP(GX)Φ100 L=21.2m DCIP(GX)Φ75 L=7.4m、給水切替工 6件、仮設管設置撤去工 1式、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年10月26日		
当初	設計金額	¥34,905,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥31,255,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥31,255,200	【税込:円】
	工期	平成29年10月27日 ～ 平成30年3月9日	
変更	変更請負額	¥29,978,640	
	変更工期	平成29年10月27日 ～ 平成30年3月20日	
落札(契約)業者 100323		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥28,940,000	落札
2	(有)エムス	¥28,940,000	
3	奥田商工(株)	¥28,940,000	
4	(株)貝塚水道工業所	¥28,940,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥28,940,000	
6	(株)秀設	¥28,940,000	
7	(有)西村水道	¥28,940,000	
8	阪南設備工業(株)	¥28,940,000	
9	福井設備	¥28,940,000	
10	(株)コスモエンジニア	¥28,940,000	
11	ヨヘー産業(株)	¥28,940,000	
12	(株)後野設備	¥28,940,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 埋設位置が変更になり、配管材料が減ったため。		