

平成29年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| 工事番号 | 170205 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工事名 | 沢排水路管渠築造工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 沢 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=12.00m 台付管布設工(φ200) L=10.80m 会所柵工 1箇所 舗装本復旧工 A=66.6㎡ 付帯工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成29年12月7日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥1,773,360 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥1,555,200 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥1,555,200 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成29年12月8日 ~ 平成30年3月16日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥1,641,600 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 100509 | | 貝塚市地藏堂273 株式会社 田中造園 代表取締役 田中 一哉 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (株)田中造園 | ¥1,440,000 | 落札 |
| 2 | 泉州興業(株) | ¥1,440,000 | |
| 3 | 克土木工業 | ¥1,440,000 | |
| 4 | 神堀建設工業 | ¥1,440,000 | |
| 5 | (有)キヒロ建設 | ¥1,440,000 | |
| 6 | (株)グリーンガーデン | ¥1,440,000 | |
| 7 | (有)坂口建設 | ¥1,440,000 | |
| 8 | 阪口製作所 | ¥1,440,000 | |
| 9 | 邦南建設 | ¥1,440,000 | |
| 10 | (株)溝端工務店 | ¥1,440,000 | |
| 11 | 幸建設 | ¥1,440,000 | |
| 12 | 矢倉工業 | ¥1,440,000 | |
| 13 | 協和組 | ¥1,440,000 | |
| 14 | 辻慶清掃(株) | ¥1,440,000 | |
| 15 | (株)アト | ¥1,440,000 | |
| 16 | 西原工業 | ¥1,440,000 | |
| 17 | 土肥設備 | ¥1,440,000 | |
| 18 | (有)徳重工業 | | 辞退 |
| 19 | 大昇建設(株) | | 辞退 |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由) 既設アスファルト舗装版の厚さが当初の想定よりも厚く、舗装版の処分及び不陸整正厚が増加したため。 | | |