

平成29年度入札・契約結果

工事番号		170208	
工事種別		土木一式工事	工事担当課 上下水道部 水道サービス課
工事名		大阪和泉南線配水管布設替工事（土工工事）	
工事場所		貝塚市 堤 地内	
工事概要		工事延長L=50.0m、配管土工L=46.7m、舗装工A=290.5㎡、附帯工1式	
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。	
入札（契約）日		平成29年12月21日	
当初	設計金額	¥7,808,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,901,200	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥6,901,200	【税込:円】
	工期	平成29年12月22日 ～ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥7,463,880	
	変更工期		
落札（契約）業者 100169		貝塚市半田2-10-25	
		降貴建設	
		代表者 松本 美千代	
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	降貴建設	¥6,390,000	落札
2	(有)歩産業	¥6,390,000	
3	(株)井上商事	¥6,390,000	
4	(株)カリアウ	¥6,390,000	
5	岸造園	¥6,390,000	
6	(有)清舗装	¥6,390,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥6,390,000	
8	大一建設(株)	¥6,390,000	
9	(株)大工安工務店	¥6,390,000	
10	大弥建設(株)	¥6,390,000	
11	(有)タヨシ建設	¥6,390,000	
12	(株)田中広工務店	¥6,390,000	
13	佃造園(株)	¥6,390,000	
14	(有)南武産業	¥6,390,000	
15	(株)ヤマキ建設	¥6,390,000	
16	(有)幸伸設備工業		辞退
17	八木造園		辞退
18	(株)ヤマト		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 配管土工延長が延び、舗装本復旧面積も増えたため。		