

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170215		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森三ツ松処理分区污水管布設工事第10工区		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=148.30m 管布設工 VUφ200mm l=141.62m 人孔設置工 13(12)箇所 污水枳設置工 16(11)箇所 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年12月7日		
当初	設計金額	¥21,340,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,824,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,824,400	【税込:円】
	工期	平成29年12月8日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥20,928,240	
	変更工期		
落札(契約)業者 100071		貝塚市地藏堂206-1 株式会社 田中政組 代表取締役 田中 政治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中政組	¥17,430,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥17,430,000	
3	(有)玉置産業	¥17,430,000	
4	(株)中尾建設	¥17,430,000	
5	(有)庭匠	¥17,430,000	
6	古川建設(株)	¥17,430,000	
7	(有)前田組	¥17,430,000	
8	ミレ工業	¥17,430,000	
9	(株)六映	¥17,430,000	
10	(株)鷹野建設	¥17,430,000	
11	光成運輸開発(株)	¥17,430,000	
12	(株)kfカンパニー	¥17,430,000	
13	(株)門田商店		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 汚水ますの5箇所追加、及び本管布設工事の際に支障となった横断水路の撤去・復元工事を追加したため。		