

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170216		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	秬谷川河川護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 秬谷 地内		
工事概要	施工延長 L=83.20m 擁壁工 L=27.15m 排水施設工 L=63.05m 付帯工 1式 嵩上工 L=40.15m 整地工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年12月7日		
当初	設計金額	¥5,206,680	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,579,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,579,200	【税込:円】
	工期	平成29年12月8日 ~ 平成30年2月28日	
変更	変更請負額	¥6,231,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市鳥羽115-2	
100158		有限会社 徳重工業	
		代表取締役 徳重 勝則	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)徳重工業	¥4,240,000	落札
2	泉州興業(株)	¥4,240,000	
3	克土木工業	¥4,240,000	
4	神堀建設工業	¥4,240,000	
5	(有)キヒロ建設	¥4,240,000	
6	(株)グリーンガーデン	¥4,240,000	
7	(有)坂口建設	¥4,240,000	
8	阪口製作所	¥4,240,000	
9	(株)田中造園	¥4,240,000	
10	(株)溝端工務店	¥4,240,000	
11	幸建設	¥4,240,000	
12	矢倉工業	¥4,240,000	
13	協和組	¥4,240,000	
14	辻慶清掃(株)	¥4,240,000	
15	(株)アト	¥4,240,000	
16	西原工業	¥4,240,000	
17	土肥設備	¥4,240,000	
18	大昇建設(株)		辞退
19	邦南建設		無効
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)護岸の背面部における土砂の整地・整形作業を追加したため。		