

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170226				
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市民文化会館空調設備改修工事				
工事場所	貝塚市 畠中一丁目 地内				
工事概要	ビル用マルチエアコン15台の更新工事(室外機15台、室内機53台)				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	平成30年1月11日				
当初	設計金額	¥35,251,200	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥31,719,600	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥31,860,000	【税込:円】		
	工期	平成30年1月12日 ~ 平成30年3月23日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	貝塚市麻生中796-1				
	岡本電気工業 株式会社				
	代表取締役 小川 裕章				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(有)新川電工舎	33,770,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
2	(有)西村水道	36,740,000	32,800,000	<del>                    </del>	
3	(有)エムズ	39,450,000	33,000,000	<del>                    </del>	
4	(株)ニッサン電気商会	40,500,000	31,900,000	<del>                    </del>	
5	岡本電気工業(株)	40,568,000	29,500,000	<del>                    </del>	落札
6	(有)幸伸設備工業	40,810,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
7	生孝設備(株)	41,400,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
8	奥田商工(株)	44,834,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
9	(株)秀設	49,230,000	31,870,000	<del>                    </del>	
10	神前建設(株)	51,000,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
11	ミナ設備(株)	54,380,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
12	(株)後野設備	57,500,000	辞退	<del>                    </del>	辞退
13	(株)東電機	28,000,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	失格
14	生和設備工業(株)	辞退	<del>                    </del>	<del>                    </del>	辞退
15	(株)田中政組	辞退	<del>                    </del>	<del>                    </del>	辞退
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					