

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170230		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	津田川堤防耐震対策工事に伴う配水管移設工事（その2）		
工事場所	貝塚市 津田 地内		
工事概要	工事延長 L=50m、配水管移設工 DCIP(NS)φ400 L=13.2m、DCIP(K)φ400 L=36.5m、既設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年1月11日		
当初	設計金額	¥7,462,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,609,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,609,600	【税込:円】
	工期	平成30年1月12日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥7,527,600	
	変更工期		
落札(契約)業者 100318		貝塚市畠中1-9-6 有限会社 西村水道 代表取締役 西村 潤子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)西村水道	¥6,120,000	落札
2	(有)エムズ	¥6,120,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥6,120,000	
4	生孝設備(株)	¥6,120,000	
5	阪南設備工業(株)	¥6,120,000	
6	(有)ワタ総合	¥6,120,000	
7	ワタ設備(株)	¥6,120,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 大阪府施工の栈橋の位置及び高さの変更により、使用材料が増加したため。		