

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180017		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第17工区		
工事場所	貝塚市 窪田外2 地内		
工事概要	施工延長 L=282.1(273.30)m 管布設工 VUφ200mm l=266.71(258.97)m 人孔設置工 19(17)箇所 污水樹設置工 39(40)箇所 付帯工 1式 舗装工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年1月18日		
当初	設計金額	¥38,626,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥34,419,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥34,419,600	【税込:円】
	工期	平成30年1月19日 ~ 平成30年6月22日	
変更	変更請負額	¥35,708,040	
	変更工期	平成30年1月19日 ~ 平成30年7月20日	
落札(契約)業者		貝塚市南町15-2	
100089		株式会社 鍋谷工務店	
		代表取締役 鍋谷 誠児	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鍋谷工務店	¥31,870,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥31,870,000	
3	(株)興起組	¥31,870,000	
4	神前建設(株)	¥31,870,000	
5	樽谷建設工業(株)	¥31,870,000	
6	辻義設備工業(株)	¥31,870,000	
7	南海建設興業(株)	¥31,870,000	
8	山崎建設(株)	¥31,870,000	
9	(株)カンキョーホレーション		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) コンクリート支障物の取壊し作業及び施工延長が増加したため。		