

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170236		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市政策部 政策推進課
工事名	せんごくの杜ドローンフィールド整備工事		
工事場所	貝塚市 橋本外 地内		
工事概要	<small>ビュックセンター跡地整備工 整地工 A=20,000㎡、コンクリート基礎・残塊コンクリート撤去工、パーゴラ設置工、土砂等運搬 郊外保育所跡地整備工 整地工 A=7,308(5,856)㎡、樹木撤去工、既存建物・施設・遊具撤去、フェンス設置22(13)m、基礎ブロック設置、排水工1(-)式、安定処理1,290(-)㎡、木板設置1(-)式、土砂等運搬、土砂ふるい分け200(-)㎡</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年1月18日		
当初	設計金額	¥63,266,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥56,613,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥56,613,600	【税込:円】
	工期	平成30年1月19日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥76,227,480	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山455-1	
100024		株式会社 カンキコーポレーション	
		代表取締役 阪口 晴美	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)カンキコーポレーション	¥52,420,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥52,420,000	
3	(株)興起組	¥52,420,000	
4	神前建設(株)	¥52,420,000	
5	樽谷建設工業(株)	¥52,420,000	
6	辻義設備工業(株)	¥52,420,000	
7	山崎建設(株)	¥52,420,000	
8	(株)鍋谷工務店		辞退
9	南海建設興業(株)		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 工事現場の土質が盛土材として不適切であることから、計画高を確保するに当たり砕石厚の増加が必要となったため。		