

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180007		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	海塚排水路管渠築造工事		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	施工延長 L=10.19m 管布設工(VUφ250) L=5.08m (VUφ150) L=3.30m 会所 柵工 1箇所 既設雨水人孔改修工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年4月26日		
当初	設計金額	¥2,758,320	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,408,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,408,400	【税込:円】
	工期	平成30年4月27日 ~ 平成30年7月13日	
変更	変更請負額	¥2,724,840	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市王子894	
100125		幸建設	
		代表者 出原 一幸	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	幸建設	¥2,230,000	落札
2	泉州興業(株)	¥2,230,000	
3	神堀建設工業	¥2,230,000	
4	(有)キョロ建設	¥2,230,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥2,230,000	
6	坂口建設(株)	¥2,230,000	
7	阪口製作所	¥2,230,000	
8	(株)田中造園	¥2,230,000	
9	(有)徳重工業	¥2,230,000	
10	光産業	¥2,230,000	
11	(株)ヒロテック	¥2,230,000	
12	大昇建設(株)	¥2,230,000	
13	矢倉工業	¥2,230,000	
14	カト興業	¥2,230,000	
15	鷺森工務店	¥2,230,000	
16	協和組	¥2,230,000	
17	辻慶清掃(株)	¥2,230,000	
18	佳産業	¥2,230,000	
19	(株)西貫社	¥2,230,000	
20	赤野建設	¥2,230,000	
21	西原工業	¥2,230,000	
22	土肥設備	¥2,230,000	
23	(株)仲昌	¥2,230,000	
24	(株)マルセン	¥2,230,000	
25	(株)幹工務店	¥2,230,000	
26	邦南建設		無効
27	(株)アート		無効
28	(株)シーズン		無効
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設人孔の改修工事において、試験掘りの範囲を広げる必要が生じたため。		